


TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT

TERMS OF REFERENCE (to be completed by Hiring Office)																						
Hiring Office:	UNFPA – Venezuela																					
Purpose of consultancy:	Diseñar y producir campaña comunicacional de sensibilización e información sobre contenidos de Educación Integral de la Sexualidad, con énfasis en la prevención del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).																					
InclnScope of work: <i>(Description of services, activities, or outputs)</i>	<p>Actividades y productos:</p> <p>Definición de guiones, preparación de adolescentes para adquirir habilidades para la participación en la campaña, producción y grabación y edición de la 3ra temporada de la serie Hablemos Claro sobre prevención del Abuso Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), la cual incluye los siguientes productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 micros audiovisuales de 1 minuto. - 10 micros para radio de 1 minuto. - 10 Podcast (de 3 a 5 minutos). - 1 Guía didáctica para uso de las piezas de comunicación en el aula o talleres, con un diseño instruccional con dinámicas lúdicas. - 1 Kit de stickers para Redes Sociales y Whatsapp y una tarjeta con código QR para ingresar a las piezas de la serie y de materiales relacionados. 																					
Duration and working schedule:	Duración de la consultoría Del 01/08/2023 al 01/12/2023																					
Place where services are to be delired:	El/la consultor(a) contratado(a) trabajará desde su oficina. Las reuniones se prevén bajo la modalidad presencial y/o online. Los productos de la consultoría deben entregarse electrónicamente a la Oficina de País de UNFPA en Venezuela.																					
Delivery dates and how work will be delivered (e.g. electronic, hard copy etc.):	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Producto</th> <th style="width: 20%;">Fecha</th> <th style="width: 50%;">Contenido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Primer informe: Entrega de los guiones: audiovisual, radio, podcast.</td> <td style="padding: 5px;">31 de julio 2023</td> <td style="padding: 5px;">10 guiones Audiovisuales, 10 guiones radiofónicos, 10 guiones para los podcast. Desingn Sprint con Adolescentes.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Segundo informe: Entrega del material grabado</td> <td style="padding: 5px;">21 de agosto 2023</td> <td style="padding: 5px;">Grabaciones en video y audio.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tercer informe: Entrega final de las piezas de la serie.</td> <td style="padding: 5px;">04 de septiembre 2023</td> <td style="padding: 5px;">Post producción micros radio y video y podcast Diseño sonoro. Sticker para RRSS.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Cuarto informe: Entrega de la Guía Didáctica.</td> <td style="padding: 5px;">11 de septiembre 2023</td> <td style="padding: 5px;">Guía didáctica con dinámicas para trabajar con las piezas de la campaña. Plan de difusión, visibilidad y medios.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Informe final: Entrega final del Proyecto con todos los paquetes definitivos.</td> <td style="padding: 5px;">09 de octubre 2023</td> <td style="padding: 5px;">micros radio y video y podcast revisados. Guía didáctica y Plan de difusión.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Producto	Fecha	Contenido	Primer informe: Entrega de los guiones: audiovisual, radio, podcast.	31 de julio 2023	10 guiones Audiovisuales, 10 guiones radiofónicos, 10 guiones para los podcast. Desingn Sprint con Adolescentes.	Segundo informe: Entrega del material grabado	21 de agosto 2023	Grabaciones en video y audio.	Tercer informe: Entrega final de las piezas de la serie.	04 de septiembre 2023	Post producción micros radio y video y podcast Diseño sonoro. Sticker para RRSS.	Cuarto informe: Entrega de la Guía Didáctica.	11 de septiembre 2023	Guía didáctica con dinámicas para trabajar con las piezas de la campaña. Plan de difusión, visibilidad y medios.	Informe final: Entrega final del Proyecto con todos los paquetes definitivos.	09 de octubre 2023	micros radio y video y podcast revisados. Guía didáctica y Plan de difusión.			
Producto	Fecha	Contenido																				
Primer informe: Entrega de los guiones: audiovisual, radio, podcast.	31 de julio 2023	10 guiones Audiovisuales, 10 guiones radiofónicos, 10 guiones para los podcast. Desingn Sprint con Adolescentes.																				
Segundo informe: Entrega del material grabado	21 de agosto 2023	Grabaciones en video y audio.																				
Tercer informe: Entrega final de las piezas de la serie.	04 de septiembre 2023	Post producción micros radio y video y podcast Diseño sonoro. Sticker para RRSS.																				
Cuarto informe: Entrega de la Guía Didáctica.	11 de septiembre 2023	Guía didáctica con dinámicas para trabajar con las piezas de la campaña. Plan de difusión, visibilidad y medios.																				
Informe final: Entrega final del Proyecto con todos los paquetes definitivos.	09 de octubre 2023	micros radio y video y podcast revisados. Guía didáctica y Plan de difusión.																				

Monitoring and progress control, including reporting requirements, periodicity format and deadline:	Los productos serán supervisados periódicamente por el UNFPA y el MPPE e Idenna Los productos serán entregados en formato digital vía correo electrónico y en pendrive.
Supervisory arrangements:	Personal del UNFPA, Oficial de Programa EIS Andrea Pereira, Oficial de Programa SSR Eugenia Sekler, Coordinadora de Respuesta Humanitaria en Salud Sexual y SSR Amalia García, Asesor de Comunicaciones EIS Nicolás Barreto, Coordinadora Nacional de implementación MCVS Zulma Benitez, Coordinadora de Comunicación y Formación VBG Guillermina Soria, Coordinadora de comunicación UNFPA Nayra Gutiérrez, Equipo Técnico MPPE.
Expected travel:	No
Required expertise, qualifications and competencies, including language requirements:	Se requiere profesional con las siguientes competencias: <ul style="list-style-type: none"> - Conocimiento técnico, equipos, dominio y experiencia en producción de audiovisuales, radio y guionismo. - Conocimiento en generación de material didáctico en audio y video. - Conocimiento y experiencia en educación y diseños instruccionales. - Habilidades de facilitación en experiencias de formación.
Inputs / services to be provided by UNFPA or implementing partner (e.g support services, office space, equipment), if applicable:	El (la) consultor(a) trabajará en sus propias oficinas y tendrá ocasión de hacer sus presentaciones en las oficinas del UNFPA y MPPE usando los equipos de computación y video de las mismas. UNFPA suministrará lineamientos y videos de ejemplos preliminares sobre la temática de Educación Integral de la Sexualidad (EIS) y Abuso Sexual (AS) en niñas, niños y adolescentes (NNA). Se entregarán selección de temas para los 10 micros y contenido técnico con enfoque en derechos para orientar a la producción.
Other relevant information or special conditions, if any:	COA Agency: UNFPA Operating Unit: VENFund: USA83 Cost Centre: 73000 Project: VEN04SER Activity: MMCALIDADU83 Donor: 0 Interagency: PU0074
Signature of Requesting Officer in Hiring Office: Date: 18-Jul-2023	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="553 1604 743 1692"> <p>DocuSigned by:</p>  <p>021F6FD8B65B491...</p> </div> <div data-bbox="1052 1625 1247 1738"> <p>DocuSigned by:</p> <p><i>Andrea Pereira</i></p> <p>DD3FC99A44E345C...</p> <p>18-Jul-2023</p> </div> </div>