


## TERMS OF REFERENCE FOR INDIVIDUAL CONSULTANT

<b>TERMS OF REFERENCE (to be completed by Hiring Office)</b>										
Hiring Office:	UNFPA – Venezuela									
Purpose of consultancy:	<p>Esta consultoría tiene dos propósitos:</p> <p>1- Sistematizar y organizar el archivo fotográfico y audiovisual del proyecto de Fortalecimiento del empoderamiento de las y los adolescentes para prevenir embarazos no deseados, violencia de género, infecciones de transmisión sexual en municipios priorizados.</p> <p>2- Editar y montar videos sobre el trabajo en los territorios del componente Educación Integral de la Sexualidad, así como audiovisuales de sensibilización en el área.</p>									
InclnScope of work:  <i>(Description of services, activities, or outputs)</i>	<p>Actividades y productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organización y sistematización de archivo fotográfico EIS. Con énfasis en el proyecto PRETA-EIS.</li> <li>- Seguimiento y organización de evidencias fotográficas y videográficas del proyecto PRETA-EIS.</li> <li>- Edición del material audiovisual recogido en las misiones del 2022 (activación del proyecto en los municipios priorizados) en los estados Apure, Bolívar, Miranda, Zulia. Un video por estado y uno que agrupe los 4 estados para un total de 5 videos tipo micro-reportaje</li> <li>- Edición del material audiovisual recogido en la misión a Ciudad Bolívar y Ciudad Orinoco en abril de 2023. Realización de 4 videos microdocumentales a partir de los testimonios recogidos, organizados por los componentes del proyecto PRETA-EIS (Educación Integral de la Sexualidad, Consultas Diferenciadas para Adolescentes y Educación Integral de la Sexualidad Fuera de la Escuela) por separado y un microdocumental que incluya a los 3 componentes.</li> <li>- Edición de 6 microdocumentales de 2 a 4 minutos sobre los avances e impacto del proyecto a partir de entrevistas testimoniales e historias de vida en los territorios donde se ejecuta el proyecto. Uno por estado: Apure, Anzoátegui, Bolívar (incluyendo municipio de Angostura del Orinoco), Distrito Capital, Miranda y Zulia.</li> <li>- Edición de 1 video sobre las Consultas Diferenciadas para Adolescentes instaladas en los CECOPRODE del Distrito Capital (parroquias 23 de enero, Antímamo y El Valle).</li> <li>- Edición de 2 videos al mes sobre hitos, eventos y actividades del proyecto PRETA- EIS.</li> <li>- Edición de 5 videominutos sobre temas clave EIS-EISFE y CDA: importancia del uso de los métodos de protección y anticonceptivos; cambios corporales en la adolescencia; proyecto de vida; presión social y proyecto de vida, y; roles de género (mitos).</li> <li>- Edición de 1 micro-documental sobre el proyecto completo y sus logros hasta diciembre de 2023.</li> </ul>									
Duration and working schedule:	<p>Duración de la consultoría</p> <p>Del 01/08/2023 al 01/02/2024 (6 meses)</p>									
Place where services are to be delired:	<p>El/la consultor(a) contratado(a) trabajará desde su oficina.</p> <p>Las reuniones se prevén bajo la modalidad presencial y/o online.</p> <p>Los productos de la consultoría deben entregarse electrónicamente a la Oficina de País de UNFPA en Venezuela.</p>									
Delivery dates and how work will be delivered (e.g. electronic, hard copy etc.):	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Producto</th> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 55%;">Contenido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Propuesta de sistematización del archivo fotográfico y audiovisual del proyecto PRETA-EIS</td> <td style="text-align: center;">31 de Julio de 2023</td> <td>Propuesta de organización del archivo fotográfico y audiovisual.</td> </tr> <tr> <td>1er Informe de Edición de videos.</td> <td style="text-align: center;">30-08-23</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Avances y estatus de archivo fotográfico.</li> <li>- 5 Videos Instalación del proyecto en territorios (misiones 2022)</li> <li>- 1 video sobre las Consultas Diferenciadas para Adolescentes instaladas en los CECOPRODE del Distrito Capital (parroquias 23 de enero, Antímamo y El Valle).</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>	Producto	Fecha	Contenido	Propuesta de sistematización del archivo fotográfico y audiovisual del proyecto PRETA-EIS	31 de Julio de 2023	Propuesta de organización del archivo fotográfico y audiovisual.	1er Informe de Edición de videos.	30-08-23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avances y estatus de archivo fotográfico.</li> <li>- 5 Videos Instalación del proyecto en territorios (misiones 2022)</li> <li>- 1 video sobre las Consultas Diferenciadas para Adolescentes instaladas en los CECOPRODE del Distrito Capital (parroquias 23 de enero, Antímamo y El Valle).</li> </ul>
Producto	Fecha	Contenido								
Propuesta de sistematización del archivo fotográfico y audiovisual del proyecto PRETA-EIS	31 de Julio de 2023	Propuesta de organización del archivo fotográfico y audiovisual.								
1er Informe de Edición de videos.	30-08-23	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avances y estatus de archivo fotográfico.</li> <li>- 5 Videos Instalación del proyecto en territorios (misiones 2022)</li> <li>- 1 video sobre las Consultas Diferenciadas para Adolescentes instaladas en los CECOPRODE del Distrito Capital (parroquias 23 de enero, Antímamo y El Valle).</li> </ul>								

				- 2 videos al mes sobre hitos, eventos y actividades del proyecto PRETA- EIS.
		2do Informe de Edición de videos.	31-09-23	- Avances y estatus de archivo fotográfico. - 4 Videos experiencias demostrativas. Misión Ciudad Bolívar y Ciudad Orinoco abril 2023. - 2 videos al mes sobre hitos, eventos y actividades del proyecto PRETA- EIS. - 2 videominutos sobre temas clave EIS-EISFE y CDA: importancia del uso de los métodos de protección y anticonceptivos; cambios corporales en la adolescencia; proyecto de vida; presión social y proyecto de vida; roles de género (mitos).
		3er Informe de Edición de videos.	30-10-23	- Avances y estatus de archivo fotográfico. - 2 videos al mes sobre hitos, eventos y actividades del proyecto PRETA- EIS. - 3 videominutos sobre temas clave EIS-EISFE y CDA: importancia del uso de los métodos de protección y anticonceptivos; cambios corporales en la adolescencia; proyecto de vida; presión social y proyecto de vida; roles de género (mitos).
		4to Informe de Edición de videos.	30-11-23	- Avances y estatus de archivo fotográfico. - 2 videos al mes sobre hitos, eventos y actividades del proyecto PRETA- EIS. - 3 (de 6) microdocumentales de 2 a 4 minutos sobre los avances e impacto del proyecto a partir de entrevistas testimoniales e historias de vida en los territorios donde se ejecuta el proyecto. Uno por estado: Apure, Anzoátegui, Bolívar (incluyendo municipio de Angostura del Orinoco), Distrito Capital, Miranda y Zulia.
		5to Informe de Edición de videos.	08-12-23	- Avances y estatus del archivo fotográfico y audiovisual EIS organizado. - 3 videos al mes sobre hitos, eventos y actividades del proyecto PRETA- EIS. - 3 (de 6) microdocumentales de 2 a 4 minutos sobre los avances e impacto del proyecto a partir de entrevistas testimoniales e historias de vida en los territorios donde se ejecuta el proyecto. Uno por estado: Apure, Anzoátegui, Bolívar (incluyendo municipio de Angostura del Orinoco), Distrito Capital, Miranda y Zulia.
		6to Informe de Edición de videos.	31-01-24	- Entrega del archivo fotográfico y audiovisual EIS organizado. - 2 videos al mes sobre hitos, eventos y actividades del proyecto PRETA- EIS. - Edición de 1 micro-documental sobre el proyecto completo y sus logros hasta diciembre de 2023.
Monitoring and progress control, including reporting requirements, periodicity	Los productos serán supervisados periódicamente por el UNFPA. Los productos serán entregados en formato digital vía correo electrónico y en pendrive.			

format and deadline:	
Supervisory arrangements:	Personal del UNFPA, Oficial de Programa EIS Andrea Pereira, Asesor de Comunicaciones EIS Nicolás Barreto, Senior Monitoreo y Evaluación de Programas Tania Delgado, Coordinadora de comunicación UNFPA Nayra Gutiérrez..
Expected travel:	No
Required expertise, qualifications and competencies, including language requirements:	<p>Se requiere profesional con las siguientes competencias:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conocimiento técnico, equipos, dominio y experiencia en edición de audiovisuales y guionismo.</li> <li>- Manejo de programas y aplicaciones para edición de video, animación y audio.</li> <li>- Conocimiento y experiencia en generación de contenidos para redes sociales.</li> <li>- Experiencia en organización y sistematización de archivos audiovisuales.</li> <li>- Manejo de excel, word y aplicaciones google en general.</li> </ul>
Inputs / services to be provided by UNFPA or implementing partner (e.g support services, office space, equipment), if applicable:	<p>El (la) consultor(a) trabajará en sus propias oficinas y tendrá ocasión de hacer sus presentaciones en las oficinas del UNFPA usando los equipos de computación y video de las mismas.</p> <p>El UNFPA entregará imágenes, videos y material audiovisual en general, con el que se realizará la edición de los videos. Así como posibles pautas para que el consultor apoye en la grabación de imágenes y videos que sean necesarios para la edición de los videos.</p> <p>El UNFPA suministrará lineamientos y guiones para la edición de los videos y la organización del archivo fotográfico y audiovisual del componente Educación Integral de la Sexualidad.</p> <p>Se entregará material sobre el proyecto de Fortalecimiento del empoderamiento de las y los adolescentes para la prevención del embarazo no deseado, ITS y VBG. También sobre el UNFPA y el Plan Nacional para la Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia (Plan PRETA), como insumo para entender el marco al que pertenecen los videos a realizar.</p>
Other relevant information or special conditions, if any:	<p>COA  Agency: UNFPA  Operating Unit: VEN  Fund: CAB23  Cost Centre: 73000  Project: VEN04NSG-VBGCOMUNICAEIS  Donor:  Interagency: PU0074  Future: 0</p>
Signature of Requesting Officer in Hiring Office: Date: 18-Jul-2023	<p>DocuSigned by:    021F6FD8B65B491...</p> <p>DocuSigned by:  Andrea Pereira  DD3FC99A44F345C...  18-Jul-2023</p>